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Commessa n. 1808 Committente: PARCO VALLE DEL LAMBRO

Lavoro: Recupero del corso della roggia dell'Orrido di Inverigo Data: 03/03/2020

ANALISI DEI PREZZI

n. ord
elenco prezzi

Descrizione dei lavori u.m. par. ug. lunghezza larghezza altezza quantità  prezzo  importo 

NP01 Lavori di realizzazione canale a cielo aperto a sud della ferrovia, 

rivestito in massi ciclopici intasati in terra compresi n.3 salti di 

fondo intasati in cls e n.2 attraversamenti a cielo aperto mediante 

condotti Ø120cm in c.a. ed ogni altro onere atto a rendere le 

opere finite a regola d'arte

1 R.L. F15010.a Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50% 

invase da rovi, arbusti ed erbe infestante con salvaguardia dell'eventuale 

rinnovazione arborea ed arbustiva su area ad alta densità di infestanti (altezza 

superiore ad 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e 

trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di naturale 

risulta, escluso l'onere di smaltimento

mq

900 900.00

mq 900.00 0.62€             558.00€               

2 O.F. E.01.04.07 Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione 

boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto 

di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed 

accessorio per dare l’opera compiuta a regola d’arte secondo le indicazioni 

della D.L.

mc

90  90.00

mc 90.00 18.40€           1'656.00€            

3 1C.02.100.0040.b Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 

m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, 

bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature 

fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, 

le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e trasporto delle terre 

ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di 

smaltimento.

m³

Scavo canale 170 170.00

Scavo per massi ciclopici 200.00 5.9 0.80 944.00

m³ 1114.00 13.18€           14'682.52€          

4 1C.02.350.0010.a Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo 

d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, 

bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere

m³

Formazione canale 1114.00 1114.00

m³ 1114.00 2.22€             2'473.08€            

5 R.L. A35012.a Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione 

XC1, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le 

prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il 

suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera 

realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e 

l'acciaio di armatura: per opere in elevazione: classe di resistenza a 

compressione C 25/30 (Rck 30 N/mmq)

mc

Intasamento salti 24.00 5.90 0.30 42.48

Intasamento sbocco 70.00 0.30 21.00

mc 63.48 115.65€         7'341.46€            

6 1C.04.450.0020 Rete  di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al 

Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del 

Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 

e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al 

D.M.17/01/2018,  in opera compreso sormonti, tagli,  sfridi, legature:

kg

Rete elettrosaldata 10mm passo 20x20 6.36 24.00 5.90 900.58

kg 900.58 1.35€             1'215.78€            
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ANALISI DEI PREZZI

n. ord
elenco prezzi

Descrizione dei lavori u.m. par. ug. lunghezza larghezza altezza quantità  prezzo  importo 

7 R.L. F15021 Pietrame di cava delle Prealpi, di pezzatura idonea fino a 2.500 kg, posto in 

opera con mezzi meccanici, a formazione di scogliere e rivestimenti di 

scarpate, misurato in opera con il metodo delle sezioni ragguagliate

mc

pietrame per canale 200.00 5.90 0.60 708.00

pietrame per sbocco 70.00 0.60 42.00

mc 750.00 33.08€           24'810.00€          

8 R.L. F15024 Selciatone realizzato con grossi massi sbozzati di pietra scistosa o granitica 

provenienti da cave, eseguito sotto sagoma con chiusura dei fori mediante 

piccole scaglie, compreso lo scavo e lo spianamento del piano d'appoggio

mc

muretto di sostegno sezione 12 1.28 1.28

mc 1.28 33.08€           42.34€                 

9 R.L.  F15020.c Muratura per opere di sistemazione montana: con pietrame a secco in 

elevazione di volume non inferiore a 0,4 mc con materiale proveniente da 

cave, lavorato e posto in opera

mc

muretto di sostegno sezione 12 11.21 11.21

mc 11.21 265.12€         2'972.00€            

10 1C.02.400.0030 Sistemazione di sponde, argini, rilevati per adattamenti delle sagome, 

eseguita con mezzi meccanici. Compresi il carico e trasporto delle terre già 

depositate, la stesa, la modellazione, la costipazione, la bagnatura.

m²

200.00 5.90 1180.00

m² 1180.00 3.54€             4'177.20€            

11 1U.06.180.0040.b Formazione di tappeto erboso, inclusa la preparazione del terreno mediante 

lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed 

erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la 

semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la 
100 m²

0.01 200.00 8.00 16.00

100 m² 16.00 122.76€         1'964.16€            

12 1U.04.010.0040 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di 

spessore.

m

attraversamento via Monte Barro 2 18.00 36.00

attraversamento strada Ex Victory 2 9.00 18.00

m 54.00 1.31€             70.74€                 

13 1U.04.010.0030.a Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa  

movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a 

stoccaggio. - in sede stradale

m³

attraversamento via Monte Barro 40.00 0.30 12.00

attraversamento strada Ex Victory 20.00 0.30 6.00

m³ 18.00 9.25€             166.50€               

14 1C.02.100.0040.b Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 

m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, 

bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature 

fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, 

le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e trasporto delle terre 

ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di 

smaltimento.

m³

attraversamento via Monte Barro 34.00 2.3 3.50 273.70

attraversamento strada Ex Victory 23.00 2.3 3.00 158.70

m³ 432.40 13.18€           5'699.03€            
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ANALISI DEI PREZZI

n. ord
elenco prezzi

Descrizione dei lavori u.m. par. ug. lunghezza larghezza altezza quantità  prezzo  importo 

15 1C.12.080.0010.i Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con 

armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con 

incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della 

compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al 

DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della 

vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m², 

dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 

premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei 

pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina.

I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.

Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN 1.200 - p = 

1.500 kg/m

m

attraversamento via Monte Barro 34.00 34.00

attraversamento strada Ex Victory 23.00 23.00

m 57.00 203.20€         11'582.40€          

16 R.L. A35012.d Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione 

XC1, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le 

prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il 

suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera 

realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e 

l'acciaio di armatura: per opere in elevazione: classe di resistenza a 

compressione C 35/45 (Rck 45 N/mmq)

mc

attraversamento via Monte Barro 34.00 0.96 32.64

attraversamento strada Ex Victory 23.00 0.96 22.08

mc 54.72 115.65€         6'328.37€            

17 1C.02.350.0010.d Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo 

d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, 

bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant)

m³

scavo 432.40 432.40

deduzione condotta -3.14 57.00 0.74 0.74 -98.01

deduzione rinfianco in c.a. -1 54.72 -54.72

deduzione ripristino stradale -1 57.00 2.30 0.23 -30.15

m³ 249.52 28.08€           7'006.52€            

18 R.L. E15027.b Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di pietrisco 

di diametro da 3 a 6 cm e sabbia, impastato a caldo con bitume in misura tra il 

2% ed il 3% del peso degli inerti, in idonei impianti di dosaggio, 

conformemente alle norme CNR, steso in opera con vibrofinitrici, costipato 

con rulli compressori, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere 

per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 10 cm

mq

attraversamento via Monte Barro 18.00 18.00

attraversamento strada Ex Victory 50.00 50.00

mq 68.00 18.31€           1'245.08€            

19 1U.04.010.0010.a Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso 

con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, 

movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a 

stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale

m²

attraversamento via Monte Barro 110.00 110.00

attraversamento strada Ex Victory 50.00 50.00

m² 160.00 2.50€             400.00€               

20 1C.27.050.0150.a Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti di 

produzione autorizzati

100 kg

attraversamento via Monte Barro 0.01 110.00 2200.00 0.03 72.60

attraversamento strada Ex Victory 0.01 50.00 2200.00 0.03 33.00
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100 kg 105.60 1.60€             168.96€               

21 R.L. E15029.a Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con 

pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR 

BU nø 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore 

al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la 

fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di 

emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e 

costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal 

CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro 

finito: spessore reso sino a 3 cm

mq

attraversamento via Monte Barro 110.00 110.00

mq 110.00 13.00€           1'430.00€            

22 DO.02.020.002.d Camerette, manufatti d'ispezione realizzate in cemento armato. Compresi: 

platea e muri in cemento armato e giunto bentonitico per le eventuali riprese 

di getto, soletta in cemento armato; l'esecuzione di eventuali salti di fondo, 

scivoli, raccordi; banchine in beola dello spessore di 5 cm. Rivestimeno del 

fondo con mattoni di gres o con canali semicircolari in gres perle fognature, 

con intonaco e lisciaturacon malta cementizia per le tombinature di rogge. 

Finitura delle altre parti a vista con intonaco rustico e intonaco lisciato in malta 

di cemento, oppure con verniciatura protettiva ed impermeabilizzante. Cappa 

protettiva sulla soletta con malta cementizia lisciata spess. cm 5; Esclusi: 

scavo, torrini e chiusino. Misurazioni: a metro cubo vuoto per pieno con 

riferimento alle dimensioni esterne di progetto:

- per fognature meteoriche con fondo in cemento lisciato, per tubi con 

diametro interno oltre 1000 mm

m3

attraversamento via Monte Barro 1.8 1.80 3.50 11.34

m3 11.34 250.06 2'835.68€            

23 M.01.001 Mano d'opera edile: 

caposquadra ora

Opere varie per demolizione e ripristino muro recinzione scuole, taglio di alberi 

e riposa di alberi ecc. 3 8.00 24.00

ora 24.00 41.65€           999.60€               

24 M.01.002 Mano d'opera edile: 

operaio specializzato - 3°livello ora

Opere varie per demolizione e ripristino muro recinzione scuole, taglio di alberi 

e riposa di alberi ecc. 3 8.00 24.00

ora 24.00 38.05€           913.20€               

25 M.01.003 Mano d'opera edile: 

operaio qualificato - 2°livello ora

Opere varie per demolizione e ripristino muro recinzione scuole, taglio di alberi 

e riposa di alberi ecc. 3 8.00 24.00

ora 24.00 35.50€           852.00€               

26 N.01.005.002.a Escavatore idraulico cingolato da: 17.000 kg, capacità benna 1,0 mc: a caldo

ora

Opere varie per demolizione e ripristino muro recinzione scuole, taglio di alberi 

e riposa di alberi ecc. 2 8.00 16.00

ora 16.00 62.68€           1'002.88€            

27 N.01.001.006.a Autocarro a cassone fisso: 

portata 2.500 kg: a caldo ora

Opere varie per demolizione e ripristino muro recinzione scuole, taglio di alberi 

e riposa di alberi ecc. 2 8.00 16.00

ora 16.00 52.43€           838.88€               
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28 R.L. A35012.d Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione 

XC1, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le 

prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il 

suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera 

realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e 

l'acciaio di armatura: per opere in elevazione: classe di resistenza a 

compressione C 35/45 (Rck 45 N/mmq)

mc

Opere varie per demolizione e ripristino muro recinzione scuole, taglio di alberi 

e riposa di alberi ecc. 3 3.00

mc 3.00 115.65€         346.95€               

29 1C.02.350.0010.d Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo 

d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, 

bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant)

m³

Opere varie per demolizione e ripristino muro recinzione scuole, taglio di alberi 

e riposa di alberi ecc. 5.22 5.22

m³ 5.22 28.08€           146.45€               

Totale lordo NP01 a corpo 103'925.78€        
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NP02 Demolizione della sezione in calcestruzzo prefabbricata 

compresa tra la sez. 4 e 7 e realizzazione di alveo a cielo aperto 

in terra, compresa la realizzazione e successivo smantellamento 

di un canale di by-pass temporaneo ed ogni altro onere atto a 

rendere le opere finite a regola d'arte 

30 1C.01.030.0040.a Demolizione di strutture e murature in  cemento armato, compreso il taglio dei 

ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con 

relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche 

adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento 

manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, 

sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con 

qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il 

trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni 

intervento con volume: - oltre 5,01 m³

m³

3.00 0.10 30.00 9.00

m³ 9.00 148.12€         1'333.08€            

31 1C.02.100.0040.b Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 

m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, 

bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature 

fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, 

le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e trasporto delle terre 

ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di 

smaltimento.

m³

Scavo sezione canale 1.20 1.2 30.00 43.20

Scavo canale di deviazione acqua 1.00 1 30.00 30.00

m³ 73.20 13.18€           964.78€               

32 1C.02.350.0010.a Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo 

d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, 

bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere

m³

Reinterro sezione canale 0.50 30.00 15.00

Canale deviatore provvisorio 1.00 1.00 30.00 30.00

m³ 45.00 2.22€             99.90€                 

33 R.L. D15125.a Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei 

rifiuti solidi, istituito con legge 28/12/1995 nø 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto 

tributo, del quale vedi gli estremi alla successiva lettera b), andrà aggiunto agli 

oneri di discarica di cui al punto a). Si precisa che il tributo di cui alla lettera b) 

non si applica qualora i materiali di risulta o i rifiuti vengano conferiti in impianti 

di trattamento con recupero degli stessi: inerti (calcolati in base al volume 

effettivo di scavo e demolizione)

mc

scavo 73.20 73.20

deduzione reinterro -1.00 45.00 -45.00

Prefabbricato demolito 9.00 9.00

mc 37.20 5.30€             197.16€               

34 1C.02.400.0030 Sistemazione di sponde, argini, rilevati per adattamenti delle sagome, 

eseguita con mezzi meccanici. Compresi il carico e trasporto delle terre già 

depositate, la stesa, la modellazione, la costipazione, la bagnatura.

m²

5.90 30.00 177.00

m² 177.00 3.54€             626.58€               

35 1U.06.180.0040.b Formazione di tappeto erboso, inclusa la preparazione del terreno mediante 

lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed 

erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la 

semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la 

successiva rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per singole 

superfici oltre i 1000 m².

100 m²

0.01 8.00 30.00 2.40
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Commessa n. 1808 Committente: PARCO VALLE DEL LAMBRO

Lavoro: Recupero del corso della roggia dell'Orrido di Inverigo Data: 03/03/2020

ANALISI DEI PREZZI

n. ord
elenco prezzi

Descrizione dei lavori u.m. par. ug. lunghezza larghezza altezza quantità  prezzo  importo 

100 m² 2.40 122.76€         294.62€               

36 1C.02.100.0040.b Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 

m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, 

bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature 

fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, 

le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e trasporto delle terre 

ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di 

smaltimento.

m³

scavo pista di cantiere 4.00 210.00 0.50 420.00

scavo imbocco in pietrame 5.90 2.00 0.50 5.90

m³ 425.90 13.18€           5'613.36€            

37 1C.02.350.0010.a Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo 

d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, 

bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere

m³

425.90 425.90

m³ 425.90 2.22€             945.50€               

38 1U.06.180.0040.b Formazione di tappeto erboso, inclusa la preparazione del terreno mediante 

lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed 

erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la 

semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la 

successiva rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per singole 

superfici oltre i 1000 m².

100 m²

pista di cantiere 0.01 425.90 4.26

100 m² 4.26 122.76€         522.96€               

39 R.L. F15021 Pietrame di cava delle Prealpi, di pezzatura idonea fino a 2.500 kg, posto in 

opera con mezzi meccanici, a formazione di scogliere e rivestimenti di 

scarpate, misurato in opera con il metodo delle sezioni ragguagliate

mc

protezione imbocco intubazione 5.90 2.00 0.50 5.90

mc 5.90 33.08€           195.17€               

40 R.L. A35012.a Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione 

XC1, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le 

prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il 

suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera 

realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e 
mc

protezione imbocco intubazione 5.90 2.00 0.20 2.36

mc 2.36 115.65€         272.93€               

41 M.01.001 Mano d'opera edile: 

caposquadra ora

Opere varie di sistemazione 1 5.00 5.00

ora 5.00 41.65€           208.25€               

42 M.01.002 Mano d'opera edile: 

operaio specializzato - 3°livello ora

Opere varie di sistemazione 1 5.00 5.00

ora 5.00 38.05€           190.25€               

43 M.01.003 Mano d'opera edile: 

operaio qualificato - 2°livello ora

Opere varie di sistemazione 1 5.00 5.00

ora 5.00 35.50€           177.50€               

44 N.01.005.002.a Escavatore idraulico cingolato da: 17.000 kg, capacità benna 1,0 mc: a caldo
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Commessa n. 1808 Committente: PARCO VALLE DEL LAMBRO

Lavoro: Recupero del corso della roggia dell'Orrido di Inverigo Data: 03/03/2020

ANALISI DEI PREZZI

n. ord
elenco prezzi

Descrizione dei lavori u.m. par. ug. lunghezza larghezza altezza quantità  prezzo  importo 

ora

Opere varie di sistemazione 1 5.00 5.00

ora 5.00 62.68€           313.40€               

45 1C.02.350.0010.d Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo 

m³

Opere varie di sistemazione 3.95 3.95

m³ 3.95 28.08€           110.78€               

Totale lordo NP02 a corpo 12'066.22€          
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Commessa n. 1808 Committente: PARCO VALLE DEL LAMBRO

Lavoro: Recupero del corso della roggia dell'Orrido di Inverigo Data: 03/03/2020

ANALISI DEI PREZZI

n. ord
elenco prezzi

Descrizione dei lavori u.m. par. ug. lunghezza larghezza altezza quantità  prezzo  importo 

NP-SIC3 Oneri della sicurezza in perizia

46 SIC NP 038 Armatura delle pareti mediante portapalancole tipo SBH e palancole

m²

attraversamento via Monte Barro 2.00 34.00 3.50 238.00

attraversamento strada Ex Victory 2.00 23.00 3.00 138.00

m² 376.00 120.00€         45'120.00€          

47 AP06 Oneri della sicurezza in progetto confermati in perizia

a corpo

1.00 1.00

a corpo 1.00 3'730.47€       3'730.47€            

Totale lordo NP-SIC3 a corpo 48'850.47€          
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