PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

RECUPERO DEL CORSO DELLA ROGGIA DELL'ORRIDO DI INVERIGO CON
SEPARAZIONE COLLETTORE FOGNARIO

Convenzione tra Regione Lombardia, Parco Regionale della Valle del Lambro e Comune di

Inverigo del 4 dicembre 2014

PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE
A04 — ANALISI NUOVI PREZZI

| progettisti

STUDIOSPS s.r.L.

ViA DANTE, 14 - 20090 VIMODRONE (MIl)
TEL. 02 2500872 - FAX 02 2500020
E-MAIL INFO@STUDIOSPS.IT
WWW.STUDIOSPS.IT

Triuggio, Marzo 2020

LR

13,\»“'#;‘
S . 4
é E(?f?\lggr%ic .‘Valbe Servizi s.p.a. /@

e



1808 — PARCO VALLE DEL LAMBRO - Recupero del corso della roggia dell'Orrido di Inverigo — Lotto 1 Proposta di variante 1808_01A03-06CMrev02.xIsm
Preventivo di massima della spesa per la variante

Commessa n. 1808 Committente: PARCO VALLE DEL LAMBRO
Lavoro: Recupero del corso della roggia dell'Orrido di Inverigo Data: 03/03/2020
ANALISI DEI PREZZI

elenco prezzi . . . " .
n. ord Descrizione dei lavori u.m. par.ug. | lunghezza | larghezza | altezza quantita prezzo importo

NPO1 Lavori di realizzazione canale a cielo aperto a sud della ferrovia,
rivestito in massi ciclopici intasati in terra compresi n.3 salti di
fondo intasati in cls e n.2 attraversamenti a cielo aperto mediante
condotti @120cm in c.a. ed ogni altro onere atto a rendere le
opere finite a regola d'arte

1 R.L. F15010.a [Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50%
invase da rovi, arbusti ed erbe infestante con salvaguardia dell'eventuale
rinnovazione arborea ed arbustiva su area ad alta densita di infestanti (altezza
superiore ad 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e
trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di naturale
risulta, escluso l'onere di smaltimento

mq
900! 900.00

mq 900.00| € 062 (€ 558.00

2 | O.F. E.01.04.07 |Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione|
boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto
di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed
accessorio per dare 'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni
della D.L.

mc
90 90.00

mc 90.00| € 1840 | € 1'656.00

w

1C.02.100.0040.b |Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00
m di profondita, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature
fino a 0.750 m?, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione,
le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e trasporto delle terre
ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di
smaltimento.
m3
Scavo canale| 170! 170.00;
Scavo per massi ciclopici 200.00! 59| 0.80, 944,00

m? 1114.00

an

13.18 | € 14'682.52

4 11C.02.350.0010.a|Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo
d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere

Formazione canale 1114.00 1114.00

m? 1114.00

an

222 € 2'473.08

w

R.L. A35012.a |Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione
XC1, gettato in opera, per operazioni di media-grande entita, secondo le
prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il
suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e
I'acciaio di armatura: per opere in elevazione: classe di resistenza a
compressione C 25/30 (Rck 30 N/mmq)

mc
Intasamento salti 24.00] 590 0.30 42.48]
Intasamento sbocco 70.00! 0.30! 21.00]

mc 63.48| € 11565 | € 7'341.46

=

1C.04.450.0020 |Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al
Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'’Ambiente e della tutela del
Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080
e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature:

kg
Rete elettrosaldata 10mm passo 20x20 6.36! 24.00 5.90. 900.58

kg 900.58| € 135| € 1215.78
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1808 — PARCO VALLE DEL LAMBRO - Recupero del corso della roggia dell'Orrido di Inverigo — Lotto 1 Proposta di variante 1808_01A03-06CMrev02.xIsm
Preventivo di massima della spesa per la variante

Commessa n. 1808 Committente: PARCO VALLE DEL LAMBRO
Lavoro: Recupero del corso della roggia dell'Orrido di Inverigo Data: 03/03/2020
ANALISI DEI PREZZ|
elenco prezzi . . . ’ .
n. ord Descrizione dei lavori u.m. par.ug. | lunghezza | larghezza | altezza quantita prezzo importo
7 R.L. F15021  |Pietrame di cava delle Prealpi, di pezzatura idonea fino a 2.500 kg, posto in
opera con mezzi meccanici, a formazione di scogliere e rivestimenti di
scarpate, misurato in opera con il metodo delle sezioni ragguagliate
mc
pietrame per canale 200.00 5.90| 0.60. 708.00
pietrame per sbocco 70.00] 0.60 42.00]
mc 750.00| € 33.08 | € 24'810.00
8 R.L. F15024  |Selciatone realizzato con grossi massi shozzati di pietra scistosa o granitica
provenienti da cave, eseguito sotto sagoma con chiusura dei fori mediante
piccole scaglie, compreso lo scavo e lo spianamento del piano d'appoggio
me
muretto di sostegno sezione 12 1.28 1.28
me 128/ € 33.08 | € 42.34
9 | R.L. F15020.c [Muratura per opere di sistemazione montana: con pietrame a secco in
elevazione di volume non inferiore a 0,4 mc con materiale proveniente da
cave, lavorato e posto in opera
mc
muretto di sostegno sezione 12 11.21 11.21
mc 11.21| € 265.12 | € 2'972.00
10 | 1C.02.400.0030 (Sistemazione di sponde, argini, rilevati per adattamenti delle sagome,
eseguita con mezzi meccanici. Compresi il carico e trasporto delle terre gia
depositate, la stesa, la modellazione, la costipazione, la bagnatura.
m
200.00 5.90 1180.00
m? 1180.00( € 354 | € 4177.20
11 |1U.06.180.0040.b|Formazione di tappeto erboso, inclusa la preparazione del terreno mediante
lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed
erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m? e la
anmina Aal micanalia Ai eami Aeamiita A enanlin A Adn MAT7A eamAAnta A |a
100 m?
0.01|  200.00; 8.00! 16.00
100 m? 16.00| € 122.76 | € 1'964.16
12 | 1U.04.010.0040 (Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di
spessore.
m
attraversamento via Monte Barro 2 18.00 36.00]
attraversamento strada Ex Victory 2 9.00 18.00
m 54.00| € 131 € 70.74
13 |1U.04.010.0030.a [Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio. - in sede stradale
m3
attraversamento via Monte Barro 40.00] 0.30, 12.00
attraversamento strada Ex Victory 20.00! 0.30 6.00
m? 18.00| € 925| € 166.50
14 | 1C.02.100.0040.b |Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00
m di profondita, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti i murature
fino a 0.750 m?, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione,
le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e trasporto delle terre
ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di
smaltimento.
m3
attraversamento via Monte Barro 34.00 23| 3.50 273.70
attraversamento strada Ex Victory 23.00! 23| 3.0 158.70]
m? 432.40| € 1318 | € 5'699.03
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1808 — PARCO VALLE DEL LAMBRO - Recupero del corso della roggia dell'Orrido di Inverigo — Lotto 1 Proposta di variante 1808_01A03-06CMrev02.xIsm
Preventivo di massima della spesa per la variante

Commessa n. 1808 Committente: PARCO VALLE DEL LAMBRO
Lavoro: Recupero del corso della roggia dell'Orrido di Inverigo Data: 03/03/2020
ANALISI DEI PREZZ|
elenco prezzi . . . i i
n. ord Descrizione dei lavori u.m. par.ug. | lunghezza | larghezza | altezza quantita prezzo importo
15 | 1C.12.080.0010.i |Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con
armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm? (doppie per DN > 1600), con
incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della
compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a 2 spessore sino al
DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della
vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m?,
dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1
premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con I'incastro dei
pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina.
| tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN 1.200 - p =
1.500 kg/m
m
attraversamento via Monte Barro 34.00] 34.00]
attraversamento strada Ex Victory 23.00] 23.00]
m 57.00| € 203.20 | € 11'582.40
16 | R.L.A35012.d [Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione
XC1, gettato in opera, per operazioni di media-grande entita, secondo le
prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il
suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e
I'acciaio di armatura: per opere in elevazione: classe di resistenza a
compressione C 35/45 (Rck 45 N/mmq)
mc
attraversamento via Monte Barro 34.00] 0.96 32.64
attraversamento strada Ex Victory 23.00! 0.96 22.08;
mc 54.72| € 11565 | € 6'328.37
17 |1C.02.350.0010.d [Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo
d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant)
m3
scavo 432.40 432.40
deduzione condotta -3.14 57.00 0.74| 0.74 -98.01
deduzione rinfianco in c.a. -1 54.72 -54.72]
deduzione ripristino stradale| -1 57.00! 230 0.23 -30.15
m? 249.52| € 28.08 | € 7'006.52
18 | R.L.E15027.b |Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di pietrisco
di diametro da 3 a 6 cm e sabbia, impastato a caldo con bitume in misura tra il
2% ed il 3% del peso degli inerti, in idonei impianti di dosaggio,
conformemente alle norme CNR, steso in opera con vibrofinitrici, costipato
con rulli compressori, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere
per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 10 cm
mq
attraversamento via Monte Barro 18.00 18.00
attraversamento strada Ex Victory 50.00! 50.00!
mq 68.00| € 1831 € 1'245.08
19 |1U.04.010.0010.a|Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso
con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale
mz
attraversamento via Monte Barro 110.00] 110.00]
attraversamento strada Ex Victory 50.00! 50.00]
m? 160.00( € 250 | € 400.00
20 |1C.27.050.0150.a|Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti di
produzione autorizzati
100 kg
attraversamento via Monte Barro 0.01|  110.00] 2200.00| 0.03! 72.60]
attraversamento strada Ex Victory 0.01 50.00] 2200.00f 0.03 33.00!

Gennaio 2020 Pagina3di 9



1808 — PARCO VALLE DEL LAMBRO - Recupero del corso della roggia dell'Orrido di Inverigo — Lotto 1 Proposta di variante 1808_01A03-06CMrev02.xIsm
Preventivo di massima della spesa per la variante

Commessa n. 1808 Committente: PARCO VALLE DEL LAMBRO
Lavoro: Recupero del corso della roggia dell'Orrido di Inverigo Data: 03/03/2020
ANALISI DEI PREZZI

elenco prezzi . . . " .
n. ord Descrizione dei lavori u.m. par.ug. | lunghezza | larghezza | altezza quantita prezzo importo

100 kg 105.60| € 160 | € 168.96

2

R.L. E15029.a |Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con
pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR
BU ng 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantita non inferiore
al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la
fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mgq di
emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e
costipato con appositi rulli fino ad ottenere I'indice dei vuoti prescritto dal
CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro
finito: spessore reso sino a 3 cm

mq
attraversamento via Monte Barro 110.00] 110.00]

mq 110.00( € 13.00 | € 1'430.00

22 | D0O.02.020.002.d |Camerette, manufatti d'ispezione realizzate in cemento armato. Compresi:
platea e muri in cemento armato e giunto bentonitico per le eventuali riprese
di getto, soletta in cemento armato; I'esecuzione di eventuali salti di fondo,
scivoli, raccordi; banchine in beola dello spessore di 5 cm. Rivestimeno del
fondo con mattoni di gres o con canali semicircolari in gres perle fognature,
con intonaco e lisciaturacon malta cementizia per le tombinature di rogge.
Finitura delle altre parti a vista con intonaco rustico e intonaco lisciato in malta
di cemento, oppure con verniciatura protettiva ed impermeabilizzante. Cappa
protettiva sulla soletta con malta cementizia lisciata spess. cm 5; Esclusi:
scavo, torrini e chiusino. Misurazioni: a metro cubo vuoto per pieno con
riferimento alle dimensioni esterne di progetto:

- per fognature meteoriche con fondo in cemento lisciato, per tubi con
diametro interno oltre 1000 mm

m3
attraversamento via Monte Barro 1.8 1.80 3.50 11.34

m3 11.34( 250.06 € 2'835.68

23 M.01.001 Mano d'opera edile:
caposquadra ora

Opere varie per demolizione e ripristino muro recinzione scuole, taglio di alberi
e riposa di alberi ecc. 3 8.00 24.00

ora 24.00| € 4165 | € 999.60

24 M.01.002 Mano d'opera edile:
operaio specializzato - 3°livello ora

Opere varie per demolizione e ripristino muro recinzione scuole, taglio di alberi
e riposa di alberi ecc. 3 8.00 24.00

ora 24.00| € 38.05 | € 913.20

25 M.01.003 Mano d'opera edile:
operaio qualificato - 2°livello ora

Opere varie per demolizione e ripristino muro recinzione scuole, taglio di alberi
e riposa di alberi ecc. 3 8.00 24.00

ora 24.00| € 35.50 | € 852.00

26 | N.01.005.002.a |Escavatore idraulico cingolato da: 17.000 kg, capacita benna 1,0 mc: a caldo

ora
Opere varie per demolizione e ripristino muro recinzione scuole, taglio di alberi
e riposa di alberi ecc. 2 8.00 16.00

ora 16.00( € 6268 | € 1'002.88

27 | N.01.001.006.a |Autocarro a cassone fisso:
portata 2.500 kg: a caldo ora

Opere varie per demolizione e ripristino muro recinzione scuole, taglio di alberi
e riposa di alberi ecc. 2 8.00 16.00

ora 16.00 € 5243 | € 838.88
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1808 — PARCO VALLE DEL LAMBRO - Recupero del corso della roggia dell'Orrido di Inverigo — Lotto 1 Proposta di variante 1808_01A03-06CMrev02.xIsm
Preventivo di massima della spesa per la variante

Commessa n. 1808 Committente: PARCO VALLE DEL LAMBRO
Lavoro: Recupero del corso della roggia dell'Orrido di Inverigo Data: 03/03/2020
ANALISI DEI PREZZI
elenco prezzi . . . ’ .
n. ord Descrizione dei lavori u.m. par.ug. | lunghezza | larghezza | altezza quantita prezzo importo

28 | R.L.A35012.d [Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione
XC1, gettato in opera, per operazioni di media-grande entita, secondo le
prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il
suo spargimento, la vibrazione e quantaltro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e
I'acciaio di armatura: per opere in elevazione: classe di resistenza a
compressione C 35/45 (Rck 45 N/mmq)

mc
Opere varie per demolizione e ripristino muro recinzione scuole, taglio di alberi|
e riposa di alberi ecc. 3 3.00
mc 3.00| € 115,65 | € 346.95
29 [1C.02.350.0010.d|Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo
d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant)
m3
Opere varie per demolizione e ripristino muro recinzione scuole, taglio di alberi
e riposa di alberi ecc. 5.22) 5.22)
m? 5.22| € 28.08 | € 146.45
Totale lordo NP01 |a corpo € 103'925.78
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1808 — PARCO VALLE DEL LAMBRO - Recupero del corso della roggia dell'Orrido di Inverigo — Lotto 1 Proposta di variante 1808_01A03-06CMrev02.xIsm
Preventivo di massima della spesa per la variante

Commessa n. 1808 Committente: PARCO VALLE DEL LAMBRO
Lavoro: Recupero del corso della roggia dell'Orrido di Inverigo Data: 03/03/2020
ANALISI DEI PREZZI

elenco prezzi . . . " .
n. ord Descrizione dei lavori u.m. par.ug. | lunghezza | larghezza | altezza quantita prezzo importo

NP02 Demolizione della sezione in calcestruzzo prefabbricata
compresa tra la sez. 4 e 7 e realizzazione di alveo a cielo aperto
in terra, compresa la realizzazione e successivo smantellamento
di un canale di by-pass temporaneo ed ogni altro onere atto a
rendere le opere finite a regola d'arte

30 [1C.01.030.0040.a|Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei
ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con
relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche
adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento
manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con
qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il
trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni
intervento con volume: - oltre 5,01 m*

m3
3.00 0.

0] 30.00 9.00;

m? 9.00| € 148.12 | € 1'333.08

3

1C.02.100.0040.b |Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00
m di profondita, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature
fino a 0.750 m®, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione,
le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e trasporto delle terre
ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di
smaltimento.
m3
Scavo sezione canale 1.20 1.2| 30.00 43.20,
Scavo canale di deviazione acqua 1.00 1| 30.00 30.00]

m? 73.20| € 13.18 | € 964.78

32 |1C€.02.350.0010.a|Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo
d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere

m3
Reinterro sezione canale 0.50 30.00! 15.00
Canale deviatore provvisorio 1.00 1.00[ 30.00 30.00

m? 45.00| € 222 (€ 99.90

33 | R.L.D15125.a |Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei
rifiuti solidi, istituito con legge 28/12/1995 ng 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto
tributo, del quale vedi gli estremi alla successiva lettera b), andra aggiunto agli
oneri di discarica di cui al punto a). Si precisa che il tributo di cui alla lettera b)
non si applica qualora i materiali di risulta o i rifiuti vengano conferiti in impianti
di trattamento con recupero degli stessi: inerti (calcolati in base al volume
effettivo di scavo e demolizione)

mc
scavo 73.20, 73.20

deduzione reinterro -1.00 45.00 -45.00]
Prefabbricato demolito 9.00 9.00!

mc 37.20| € 530 (€ 197.16

34 | 1C.02.400.0030 (Sistemazione di sponde, argini, rilevati per adattamenti delle sagome,
eseguita con mezzi meccanici. Compresi il carico e trasporto delle terre gia
depositate, la stesa, la modellazione, la costipazione, la bagnatura.

5.90 30.00 177.00

m? 177.00( € 354 | € 626.58

35 |1U.06.180.0040.b|Formazione di tappeto erboso, inclusa la preparazione del terreno mediante
lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed
erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m? e la
semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la
successiva rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per singole
superfici oltre i 1000 m2.

100 m?

0.01 8.00] 30.00 2.40
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1808 — PARCO VALLE DEL LAMBRO - Recupero del corso della roggia dell'Orrido di Inverigo — Lotto 1 Proposta di variante 1808_01A03-06CMrev02.xIsm
Preventivo di massima della spesa per la variante

Commessa n. 1808 Committente: PARCO VALLE DEL LAMBRO
Lavoro: Recupero del corso della roggia dell'Orrido di Inverigo Data: 03/03/2020
ANALISI DEI PREZZ|
elenco prezzi . . . i i
n. ord Descrizione dei lavori u.m. par.ug. | lunghezza | larghezza | altezza quantita prezzo importo
100 m? 240[ € 122.76 | € 294.62
36 |1C.02.100.0040.b[Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00
m di profondita, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti i murature
fino a 0.750 m?, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione,
le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e trasporto delle terre
ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di
smaltimento.
m3
scavo pista di cantiere 400 210.00f 0.50 420.00
scavo imbocco in pietrame 5.90 2.00| 0.50. 5.90
m? 425.90| € 1318 | € 5'613.36
37 [1C.02.350.0010.a [Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo
d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere
m3
425.90 425.90
m? 425.90| € 222 | € 945.50
38 |1U.06.180.0040.b|Formazione di tappeto erboso, inclusa la preparazione del terreno mediante
lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed
erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m?e la
semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la
successiva rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per singole
superfici oltre i 1000 m2.
100 m?
pista di cantiere 0.01| 425.90 4.26
100 m? 4.26| € 122.76 | € 522.96
39 R.L. F15021  |Pietrame di cava delle Prealpi, di pezzatura idonea fino a 2.500 kg, posto in
opera con mezzi meccanici, a formazione di scogliere e rivestimenti di
scarpate, misurato in opera con il metodo delle sezioni ragguagliate
me
protezione imbocco intubazione 5.90. 2.00[ 0.50 5.90
me 5.90( € 33.08 | € 195.17
40 | R.L.A35012.a |Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione
XC1, gettato in opera, per operazioni di media-grande entita, secondo le
prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il
suo spargimento, la vibrazione e quantaltro necessario per dare un'opera
realiz7ata a nerfetta reaola d'arte. esclusi i soli nonteaai. casseforme e
mc
protezione imbocco intubazione| 5.90 2.00| 0.20 2.36
mc 2.36| € 115.65 | € 272.93
41 M.01.001 Mano d'opera edile:
caposquadra ora
Opere varie di sistemazione 1 5.00 5.00
ora 5.00[ € 4165 | € 208.25
42 M.01.002 Mano d'opera edile:
operaio specializzato - 3°livello ora
Opere varie di sistemazione 1 5.00 5.00
ora 5.00[ € 38.05 | € 190.25
43 M.01.003 Mano d'opera edile:
operaio qualificato - 2°livello ora
Opere varie di sistemazione 1 5.00 5.00
ora 5.00[ € 3550 | € 177.50
44 | N.01.005.002.a |Escavatore idraulico cingolato da: 17.000 kg, capacita benna 1,0 mc: a caldo
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ANALISI DEI PREZZ|
elenco prezzi . . . ’ .
n. ord Descrizione dei lavori u.m. par.ug. | lunghezza | larghezza | altezza quantita prezzo importo
ora
Opere varie di sistemazione 1 5.00 5.00!
ora 5.00[ € 62.68 | € 313.40
45 |1C.02.350.0010.d|Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo
m3
Opere varie di sistemazione 3.95 3.95
m? 395 € 28.08 | € 110.78
Totale lordo NP02|a corpo € 12'066.22
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ANALISI DEI PREZZ|
elenco prezzi . " . s .
n. ord Descrizione dei lavori u.m. par.ug. | lunghezza | larghezza | altezza quantita prezzo importo
NP-SIC3 Oneri della sicurezza in perizia
46 SIC NP 038  |Armatura delle pareti mediante portapalancole tipo SBH e palancole
m
attraversamento via Monte Barro 2.00 34.00! 3.50 238.00
attraversamento strada Ex Victory 2.00 23.00 3.00 138.00
m? 376.00| € 120.00 | € 45'120.00
47 AP06 Oneri della sicurezza in progetto confermati in perizia
acorpo
1.00 1.00
acorpo 1.00| € 373047 € 373047
Totale lordo NP-SIC3 |a corpo € 48'850.47
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